

SMLOUVA O DÍLO Č. SML_D_2017-03

Číslo smlouvy dodavatele 17_28

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení stavby

„Nedakonice - Oprava místních komunikací C24 a C37“

I. Smluvní strany

TUFÍR, spol s r.o.

se sídlem: Na Drahách 881, 686 04 KUNOVICE
zastoupený: Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.
IČO: 26263718
DIČ: CZ 26263718
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-7587730257/0100
kontaktní osoba: Ing. Lubomír Šlosar - jednatel spol.
e-mail: slosar@tufir.cz
DS: aaqa6a
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v xxxx, oddíl xxx, vložka xxxxxx
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

a

Obec Nedakonice

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38
zastoupená: Jaromírem Klečkou
IČO: 00291153
DIČ: CZ00291153
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4626721/0100
telefon: 572593815
fax: 572593815
kontaktní osoba: Jaromír Klečka, tel. 606 070719
Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724178117
e-mail: podatelna@obecnedakonice.cz
DS: puvbzf2
dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby:
„Nedakonice - Oprava místních komunikací C24 a C37“
včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III Rozsah a obsah díla.
2. Závazek Zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků Objednatelem.
3. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše Zhotovitel i Objednatel.

III. Rozsah a obsah díla

1. Stavební práce:
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 102 – „Oprava místní komunikace C24 v ulici T. Motyčky“.

SO 103 – „Oprava místní komunikace C37 v ulici Ulička“

Dílo bude provedeno dle:

- Projektové dokumentace zpracované – společností NELL PROJEKT s.r.o. (Oprava místních komunikací C24, C36, C37),
- Vyjádření všech dotčených právních subjektů,
- Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „**Nedakonice - Oprava místních komunikací C24 a C37**“ a nabídkou zhotovitele ze dne 30.6.2017 podanou v tomto řízení.

Předmětem plnění je výstavba dvou místních komunikací, jejich odvodnění a přilehlého chodníku v ulici T. Motyčky.

2. Před zahájením zemních prací musí Zhotovitel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. Výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit přechodné dopravní značení a případné omezení provozu s příslušným DI Policie ČR a správním úřadem a zajistit příslušná rozhodnutí.
4. Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky - stavebních prací je u veden v projektové dokumentaci.
5. Další činnosti:

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:

- Kompletační a koordinační činnost,
- Geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby,
- Vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby,
- V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektů, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisů,
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- Zajištění provádění prací v souladu s normami ČSN,
- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatелеm,
- Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, atd..),
- Zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
- Vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
- Obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení,
- Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,

- Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zajistit na nich účast stavbyvedoucího,
- Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů („dále jen zákon o odpadech“) a příslušnými prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení,
- Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich prováděcími předpisy,
- Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů a předání jeho originálu Objednateli při předání a převzetí díla,
- Provádění průběžné fotodokumentace průběhu realizace díla a její předání Objednateli
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi Zhotovitele,
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- Aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a neprodlené podání jakýchkoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a DWG) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem Objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Zakreslené změny budou barevně odlišeny od původního stavu. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

6. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu díla upravit rozsah předmětu veřejné zakázky, a to zejména z důvodu:
 - Požadavků správců technické a dopravní infrastruktury,
 - Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla,
 - V případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby), jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, a které bude objednatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla, je Zhotovitel povinen tyto provést.

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s předanou projektovou dokumentací vč. výkazu výměr a dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechna požadavky na něj kladené.

Případné námitky k tomuto projektu byl zhotovitel povinen písemně předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V opačném případě se má za to, že s projektovou dokumentací souhlasí a považuje ji za dostačující pro zdárné provedení díla.

IV. Doba a místo plnění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 1. 8. 2017
Nejzazší možný termín protokolárního předání a převzetí díla: 30.10.2017
Doba realizace: 90 dní
 K termínu předání staveniště předloží zhotovitel harmonogram postupu prací.

Místem plnění stavebních prací je: k.ú. Nedakonice
Místem předání dokladů pro předání díla: sídlo Objednatele

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH za SO 102 Kč:	1 363 560,94
Cena bez DPH za SO 103 Kč:	2 095 092,95
Cena celkem bez DPH Kč:	3 458 653,89
DPH 21%:	726 317,32
Cena celkem vč. DPH:	4 184 971,21

Slovy: čtyřimilionystoosmdesátčtyřitisícdevětsetšedesátjedenakorundvacetjednahaléřů

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky v oceněném položkovém rozpočtu (oceněný výkaz výměr) Zhotovitele oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění Zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce“ a „méně práce“. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li dále uvedeno jinak.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li stanoveno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
- Dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
 - Budou provedeny dodatečné stavební práce, služby a dodávky požadované Objednatelem a neobsažené v zadávací dokumentaci,

- V případě méně prací,
 - V případě schválené změny technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti zadávací dokumentaci.
5. Nastane – li změna rozsahu předmětu díla podle čl. III odst. 7 této smlouvy vyžádána Objednatel, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu, bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány a budou poníženy o 20 % její výše (pokud stranami nebude v rámci příslušného dodatku k této smlouvě dohodnuto jinak). Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo závazných pokynů pro příjemce podpory.
 6. Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10% z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

VI. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě Objednatel schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu Zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do 3 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
2. Technický dozor investora provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě ve stejné lhůtě soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol technickému dozoru investora do 3 pracovních dnů od jejich vrácení. Nedojde –li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XII odst. 5 této smlouvy.
3. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem technickým dozorem investora, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na Objednatel. Daňový doklad musí být předložen Zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady (přílohami).
4. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený a technickým dozorem investora podepsaný a orazítkovaný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.
5. Daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v patném znění. Daňový doklad a přílohy budou vyhotoveny v originále a kopiích. Daňový doklad a přílohy musí být před uhrazením podepsány a orazítkovány technickým dozorem investora.
6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je Zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatel odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 2.
7. Na základě písemné žádosti Zhotovitele může Objednatel v průběhu realizace díla poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu max. do výše odpovídající materiálu zabudovanému do díla k datu podání této žádosti.
8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10%** ze smluvní ceny díla (bez DPH), tj. základní ceny díla tak, že cena za dílo bude uhrazena objednatel do výše 90 % celkové ceny

díla a DPH v plné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

9. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele může zástupce Objednatele požádat o odklad splatnosti platby o 90 dnů a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně.
10. Pohledávky Zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s Objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
11. Příjemce plnění (Objednatel) prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona o DPH) i přesto, že má platnou registraci k DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (Zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací Objednateli, tzn., že Zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.
3. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelům v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s Objednatelem, technickým dozorem objednatel (dále jen „TDS“), koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatel písenným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí u osoby pověřené vedením stavby zejména stavební deník, doklady podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatel převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatel telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.
6. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude Zhotovitel postupovat dle všech TKP, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

9. Zjistí –li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v Objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
10. Plnění Zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde – li k náhradě, je Objednatel oprávněn zadržet ty platby Zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. Vznikne – li v důsledku vadného provádění díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
11. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na vlastní náklady.
12. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je – li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Současně Zhotovitel ručí a odpovídá za to, že pokud by v rámci provádění prací byly zjištěny ve stávajících konstrukcích nebo zařízeních nebezpečné (zdraví škodlivé) materiály, bude při jejich odstraňování postupovat plně v souladu s legislativou upravující nakládání s nebezpečnými materiály a odpady a spolupracovat se všemi dotčenými orgány.
13. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání a současně bude dílo i jeho jednotlivé části splňovat všechny parametry stanovené zadávací dokumentací k této zakázce.
14. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen seznámit se před podpisem protokolu o převzetí staveniště s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí a následně tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
15. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
16. Obvod staveniště je vymezen projektem, případně smlouvou nebo pravomocným stavebním povolením. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
17. Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a zajistit (ve vhodných případech) včasnou uzavírku silnice (částečné omezení provozu) potřebnou k realizaci díla vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce (částečném omezení provozu). Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení.
18. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu el. energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat po dohodě s Objednatel provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
19. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců v prostoru staveniště.
20. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.
21. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat obaly, odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, např. zákonem o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

22. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Tuto je povinen předat objednateli v digitální formě na DVD nosiči při předání stavby.
23. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
24. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností
25. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací (stavby vedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně Objednateli oznámit, kdo bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce. Stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce, musí mít pracoviště na vymezeném staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných rámci přejímacího řízení.
26. O provádění díla je Zhotovitel povinen vést ve smyslu §157 stavebního zákona a prováděcího předpisu **stavební deník**, do kterého je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny stavebním zákonem. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník bude Zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat Objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo. Odsouhlasený soupis provedených prací vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře). Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelům před jejich zakrytím. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník Zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci Objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude prokazatelně Objednatel vyzván (např. e-mailem) a současně telefonicky na tento zápis upozorněn.

27. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí a majitelů pozemků nejpozději 5 dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu
28. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 7 dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje a řídí technický dozor investora, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
29. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolu působení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a případně jinými předpisy a závaznými pokyny), nejméně však 10 let od ukončení realizace díla. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

30. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace a podklady v termínech a v rozsahu stanovených ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (případně v termínech a rozsahu požadovaných poskytovateli dotací nebo jinými oprávněnými osobami či orgány).

VIII. Subdodavatelské zajištění díla

1. Objednatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vybraného Zhotovitele.
2. Při zhotovení díla postupuje Zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému Objednatele neprodleně písemně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je Zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Všichni pracovníci musí na staveništi nosit identifikační znaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.
3. Za subdodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu se Zhotovitelem a bude se podílet na plnění této veřejné zakázky, nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva podle ust. § 17 písm. i) zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům nebo práce prováděné původním subdodavatelem nejsou prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. Nový subdodavatel musí splňovat předpoklady potřebné kvalifikace. Objednatel má právo odmítnout nového subdodavatele.
5. Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla nebo sám svolávat taková to jednání. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.

IX. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním Objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.
2. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje – li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
3. Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit svému účelu.
4. Přejímací řízení:
 - Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru investora a autorský dozor projektanta (ve vhodných případech). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele
- Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelům. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- K přejímce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit zejména následující doklady:
 - a. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu,
 - b. Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (ve vhodných případech),
 - c. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů a obalů,
 - d. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy návody k obsluze a údržbě (ve vhodných případech) v českém jazyce,
 - e. Fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace,
 - f. Stavební deník/y,
 - g. Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - h. Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
 - i. Osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 kalendářních dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,

Nedoloží – li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- Nedohodnou – li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla Zhotovitel
- Odmítne – li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde – li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti Zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, i započatý, prodlení a každou vadu či nedodělek.
3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a dle požadavku správce jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 5 dnů po termínu převzetí stavby zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.
6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příslušnými prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.
7. Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy nebo zákona.
9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
10. V případě, že Objednatel s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebude mít tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny z náhlých nebo nepředpokládaných důvodů k dispozici, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo bez uplatnění sankcí či pokut ze strany Zhotovitele.
11. Pokud vinou Zhotovitele, zejména případným nedodržením termínu dokončení celého díla nebo kroky učiněnými Zhotovitelem při vlastní realizaci díla, které by byly v rozporu se zadávací dokumentací poskytnutou Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení na zhotovitele této zakázky nebo touto smlouvou, které budou mít za následek odebrání nepřiznání, případně vrácení dotace nebo její části, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši odebrané či nepřiznané dotace nebo ve výši, o kterou byla dotace krácena.
12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu z důvodu podstatného porušení následujících skutečností:
 - a. převedení nebo postoupení pohledávek ze smlouvy a plateb s nimi spojenými bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
 - b. úpadek Zhotovitele, zánik s likvidací nebo bez likvidace, uvalení nucené správy
 - c. v případě, že Zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době
 - d. nesplněním povinností vyplývajících z ost. ustanovení smlouvy o dílo.

XI. Vlastnická práva, nebezpečí škody na díle a záruky

1. Objednatel je v souladu s § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem případně jeho části. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a odpovědnost za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí Objednateli. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na

věcech, majetku, zdraví a škodu způsobenou vadným výrobkem s pojistnou částkou ne nižší než 1 000 000,- Kč (slovy jedenmiliónkorun).

4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními ČSN, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval.
6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
10. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatel, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
12. Provedenou opravu vady zhotovitel Objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku.
13. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatel o změnách, které ovlivňují jeho ekonomickou aféru v průběhu provádění do doby konečného předání díla a po dobu záruční doby (např. změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, výkon rozhodnutí nebo exekuce apod.) nebo které mají vliv na zhotovení díla.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy utvrzuje, že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani není navrhována nebo prováděna exekuce, že se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. Likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani v procesu zrušení s právním nástupcem (splynutí, sloučení, rozdělení obchodní společnosti), že má dostatečné finanční zdroje k zajištění zhotovení kompletního díla dle čl. II a III této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávnění v uvedeném rozsahu jednat:
 - a. za zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Šlosar – jednatel spol.
 - b. za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostech souvisejících: Ing. Michal Kudělka
 - c. za objednatel ve věcech smluvních: **Jaromír Klečka**
 - d. za objednatel ve věcech technických: **Ing. Zdeněk Otrusina**
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením závazku nebo jeho části v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis Objednatel o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních

prostředků na toto dílo nebudou Objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku účastníky smlouvy dohodnuto v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje Objednatel. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem uvedeným objednatel v písemném přípisu.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány Objednatel a Zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
 4. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
 5. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani z části své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od Objednatel písemný souhlas s tímto převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla (mimo subdodavatele prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci). V případě zrušení Zhotovitele bez likvidace je Zhotovitel povinen převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu.
 6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatel.
 7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejich přílohách a se zveřejněním obsahu celého projektu vč. údajů o uhrazených daňových dokladech. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
 8. Zhotovitel souhlasí s využitím (včetně zpracování) všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejich přílohách v informačních systémech pro účely administrace veřejných prostředků.
 9. Při podpisu této smlouvy předá Zhotovitel Objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem Zhotovitele, který bude přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
 10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho 2 pro Objednatel a 1 pro Zhotovitel.
 11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 13. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 – naceněné výkazy výměr (položkové rozpočty) pro SO 102 a SO 103
- Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne 31.7.2017 usnesením č. 16-7/V/2017.

Za objednatel:


V Nedakonicích dne 1.8.2017



 Jaromír Klečka
 starosta obce

Za zhotovitel:

V Nedakonicích dne 11.8. 2017




 Ing. Lubomír Šlosar
 Jednatel spol.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 103	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C36, C37	
Projektant :	Ing. Karel Kuchař	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Nedakonice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	VRN	11
	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	2 095 082		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		2 095 082		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		2 095 082	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		2 095 093	VRN celkem	11

Vypracoval Datum :	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:  	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :  
----------------------------------	--	--

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 095 092,95 Kč
DPH	21 % činí :	439 970,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 535 063,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C36, C37
Objekt :	SO 103

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	654 903	0	0	0	0
5	Komunikace	1 121 895	0	0	0	0
8	Trubní vedení	196 802	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	121 482	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	2 095 082	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	11		0	11
CELKEM VRN				11

Položkový rozpočet

Stavba : **OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C36, C37**
 Objekt : **SO 103**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm Plocha z C.2. Situace	m	100,00	125,00	12 500,00	RTS 2014
2	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Plocha z C.2. Situace	m	36,00	80,00	2 880,00	RTS 2014
3	113 15-1219.R00	Fréz.živíč krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm Plocha z C.2. Situace	m2	15,00	150,00	2 250,00	RTS 2014
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Plocha z C.2. Situace	m	350,00	25,00	8 750,00	RTS 2014
5	113 10-71222.RAC	Odstranění podkladu nad 200 m2, železobeton, tl. do 15 cm Plocha z C.2. Situace	m2	950,00	80,00	76 000,00	
6	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Plocha z C.2. Situace	m2	17,00	1,00	17,00	RTS 2014
7	113 10-7615.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm Plocha z C.2. Situace	m2	967,00	20,00	19 340,00	RTS 2014
8	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	886,62	65,00	57 630,43	RTS 2014
9	120 00-1101.R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	88,66	250,00	22 165,55	RTS 2014
10	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Kanalizace 20x0,6x1,5	m3	18,00	330,00	5 940,00	RTS 2014
11	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení 18x0,3	m3	5,40	350,00	1 890,00	RTS 2014
12	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m 20x1,5x2	m2	60,00	10,00	600,00	RTS 2014
13	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	60,00	5,00	300,00	RTS 2014
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Kanalizace 20x0,6x1,5*0,8	m3	14,40	185,00	2 664,00	RTS 2014
15	583-41203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 14,4x2,2x0,2	T	6,34	180,00	1 140,48	RTS 2014
16	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B 14,4x2,2x0,8	T	25,34	270,00	6 842,88	RTS 2014
17	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1030,92+196,02+15,4	m2	1 242,34	8,00	9 938,72	RTS 2014
18	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 886,62+18	m3	904,62	70,00	63 323,54	RTS 2014
19	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	904,62	5,00	4 523,11	RTS 2014
20	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	904,62	180,00	162 831,96	RTS 2014
21	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plocha z C.2. Situace	m2	200,00	20,00	4 000,00	RTS 2014
22	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	200,00	28,00	5 600,00	RTS 2014
23	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy 200x0,1	m3	20,00	350,00	7 000,00	RTS 2014
24	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Plocha z A.4. Situace	m2	200,00	9,00	1 800,00	RTS 2014
25	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI 200x0,025 kg/m2	kg	5,00	150,00	750,00	RTS 2014
26	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	515,46	80,00	41 236,80	RTS 2014
27	R	Lomová skrývka 0/150	m3	515,46	180,00	92 782,80	vlastní
28	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	1 030,92	15,00	15 463,80	RTS 2014
29	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	1 237,10	20,00	24 742,08	RTS 2014
	Celkem za	1 Zemní práce				654 903,15	
Díl: 5		Komunikace					
30	577 14-2212.R00	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm Plocha z C.2. Situace	m2	815,60	234,00	190 850,40	RTS 2014
31	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	815,60	12,00	9 787,20	RTS 2014
32	565131211.R00	Beton asfalt. ACP 16, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	815,60	213,00	173 722,80	RTS 2014
33	573 11-1113.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	815,60	19,00	15 496,40	RTS 2014
34	567 12-21141.R0	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm 852x1,1	m2	937,20	290,00	271 788,00	
35	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 937,2x1,1	m2	1 030,92	150,00	154 638,00	RTS 2014
36	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou Plocha z C.2. Situace	m	36,00	50,00	1 800,00	RTS 2014
37	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	162,00	190,00	30 780,00	RTS 2014
39	592-453002	Dlažba zámková H-profil červená 20x16,5x8	m2	166,86	185,00	30 869,10	
40	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 162x1,1	m2	178,20	215,00	38 313,00	RTS 2014
41	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 178,2x1,1	m2	196,02	155,00	30 383,10	RTS 2014
42	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	14,00	180,00	2 520,00	RTS 2014
43	592-453041	Dlažba zámková H-profil přírodní 20x16,5x6	m2	14,42	135,00	1 946,70	
45	564 85-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/63	m2	15,40	125,00	1 925,00	RTS 2014

		14x1,1					
46	917 86-2111.R0	Osazení krajníků z betonové dlažby 20x10x8mm s opěrou,lože z C 20/25	m	364,00	105,00	38 220,00	
		Plocha z C.2. Situace					
47	592-453002	Dlažba zámková šedá 20x10x8	m2	37,49	155,00	5 811,26	
48	917 86-2111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	442,00	190,00	83 980,00	
		Plocha z C.2. Situace					
49	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	199,00	76,00	15 124,00	RTS 2014
50	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	133,00	66,00	8 778,00	RTS 2014
51	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	25,00	195,00	4 875,00	RTS 2014
52	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	25,00	195,00	4 875,00	RTS 2014
53	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	82,00	66,00	5 412,00	RTS 2014
	Celkem za	5 Komunikace				1 121 894,96	
Díl: 8		Trubní vedení					
54	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	850,00	4 250,00	RTS 2014
		Plocha z C.2. Situace					
55	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	8,00	650,00	5 200,00	RTS 2014
		Plocha z C.2. Situace					
56	895 94-11111.R0	Demontáž vpustí uliční z dílců	kus	4,00	850,00	3 400,00	
		Plocha z C.2. Situace					
57	895 94-1311.R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,00	850,00	3 400,00	RTS 2014
		Plocha z C.2. Situace					
58	592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	4,00	244,00	976,00	RTS 2014
59	592-23863.21	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	4,00	316,00	1 264,00	RTS 2014
60	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	4,00	183,00	732,00	RTS 2014
61	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	4,00	238,00	952,00	RTS 2014
62	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00	150,00	600,00	RTS 2014
63	553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	RTS 2014
64	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	1,00	567,00	567,00	RTS 2014
65	592-23867.2	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	1,00	400,00	400,00	RTS 2014
66	452 11-2111.R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	4,00	100,00	400,00	RTS 2014
67	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	1,00	183,00	183,00	RTS 2014
68	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,20	2 200,00	2 640,00	RTS 2014
69	R-položka	Osazení žlabu.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	106,00	220,00	23 320,00	
		koš pozink. do výtoku dílce štěrbin. žlabu TZD-Q 200/250/1000-MV	kus	3,00	549,00	1 647,00	
70	R-položka	Rošt do štěrbinového žlabu velkého a malého, 500x120 mm	kus	6,00	336,00	2 016,00	
71	R-položka	PŘECHODOVÝ PRSTENEC TBV-Q 600/45 - M	kus	3,00	306,00	918,00	
72	R-položka	ČISTÍCÍ ŽLAB SE SPODNÍM VÝTOKEM TZD-Q 220/250/100 - MV	kus	3,00	1 419,00	4 257,00	
73	R-položka	ŽLAB ČISTÍCÍ PRŮBĚŽNÝ TZD-Q 220/250/1000 - M	kus	1,00	1 419,00	1 419,00	
74	R-položka	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU TZD-Q 220/250/1000	kus	105,00	1 093,00	114 765,00	
75	R-položka	KRYTKA/UCPÁVKA TZD-Q 220/D	kus	1,00	193,00	193,00	
76	R-položka	KRYTKA/UCPÁVKA TZD-Q 220/H	kus	1,00	193,00	193,00	
77	R-položka	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	RTS 2014
78	877 41-5121.R00	Odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm;	kus	4,00	1 525,00	6 100,00	RTS 2014
79	28650753R	l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	4,00	1 525,00	6 100,00	RTS 2014
80	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,00	30,00	600,00	RTS 2014
81	286-11190.1	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	20,00	351,00	7 020,00	RTS 2014
82	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	10,00	50,00	500,00	RTS 2014
83	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	10,00	104,00	1 040,00	RTS 2014
	Celkem za	8 Trubní vedení				196 802,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
84	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	177,53	50,00	8 876,50	RTS 2014
85	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	177,53	40,00	7 101,20	RTS 2014
86	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 597,73	8,00	12 781,84	RTS 2014
		720,36x9					
87	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	177,53	5,00	887,65	RTS 2014
88	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	174,08	60,00	10 444,80	RTS 2014
89	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	3,45	100,00	345,00	RTS 2014
90	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 040,29	10,00	20 402,95	RTS 2014
91	998 22-2094.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	2 040,29	10,00	20 402,95	RTS 2014
92	998 22-2095.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	2 040,29	10,00	20 402,95	RTS 2014
93	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,69	25,00	817,31	RTS 2014
94	998 22-3094.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 5 km	t	32,69	25,00	817,31	RTS 2014
95	998 22-3095.R00	Přesun hmot, komunik. dlážděná, přípl. dalších 5 km	t	32,69	25,00	817,31	RTS 2014
96	998 22-4211.R00	Přesun hmot pro letiště s krytem betonovým	t	44,20	25,00	1 105,00	RTS 2014
97	998 22-4294.R00	Přesun hmot, letiště betonové, příplatek do 5 km	t	44,20	25,00	1 105,00	RTS 2014
98	998 22-4295.R00	Přesun hmot, letiště betonové, přípl. dalších 5 km	t	44,20	25,00	1 105,00	RTS 2014
99	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	187,59	25,00	4 689,70	RTS 2014
100	998 22-5194.R00	Přesun hmot, komunikace živичná, příplatek do 5 km	t	187,59	25,00	4 689,70	RTS 2014
101	998 22-5195.R00	Přesun hmot, komunik. živичná, přípl. dalších 5 km	t	187,59	25,00	4 689,70	RTS 2014
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				121 481,84	

Rozpočet stavby

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C36, C37
 Objekt: SO 103
 Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:
 Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

11,00


1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	kompl.	1,000	1,00	1,00
	vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně				
2	Vytýčení stavby v průběhu stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem				
3	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,000	1,00	1,00
4	Kontrolní měření kvality prací	kompl.	1,000	1,00	1,00
	v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben				
5	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl.	1,000	1,00	1,00
	vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě				
6	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.				
7	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Oprava poškozených komunikací využívaných stavbou (oprava případných výtluků a propadlých míst) a jejich čištění v průběhu stavby				
8	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	včetně dopravního značení a povolení MěÚ Uherské Hradiště - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení				
9	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě				
10	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Před zahájením stavebních prací bude proveden monitoring používaných silnic po dobu stavby (zmapování stavu pojižděných silnic videozáznamem a fotodokumentací)				
11	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací.				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 102	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C37	
Projektant :	Ing. Karel Kuchař	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Nedakonice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	VRN
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 363 550	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	1 363 550	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 363 550	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 363 561	VRN celkem
			11

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 TUFÍR 2 s.r.o. Na Dřevěch 881, 666 04 Kunovice TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718	 

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 363 560,94 Kč
DPH	21 % činí :	286 348,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 649 909,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C37
Objekt :	SO 102

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	395 155	0	0	0	0
5	Komunikace	805 643	0	0	0	0
8	Trubní vedení	45 450	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	15 790	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	101 513	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 363 550	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	11		0	11
CELKEM VRN				11

Položkový rozpočet

Stavba : **OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C37**
 Objekt : **SO 102**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm Plocha z C.2. Situace	m	65,00	125,00	8 125,00	RTS 2014
2	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Plocha z C.2. Situace	m	31,00	80,00	2 480,00	RTS 2014
3	113 15-1219.R00	Fréz.živič krytu do 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm Plocha z C.2. Situace	m2	31,00	150,00	4 650,00	RTS 2014
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých Plocha z C.2. Situace	m	380,00	25,00	9 500,00	RTS 2014
5	113 10-71222.RAC	Odstranění podkladu nad 200 m2, železobeton, tl. do 15 cm Plocha z C.2. Situace	m2	630,00	80,00	50 400,00	
6	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Plocha z C.2. Situace, další využití zadavatelem	m2	163,00	1,00	163,00	provede zadavatel
7	113 10-7615.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm Plocha z C.2. Situace, další využití zadavatelem	m2	793,00	20,00	15 860,00	RTS 2014
8	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	449,66	65,00	29 227,90	RTS 2014
9	120 00-1101.R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	44,97	250,00	11 242,50	RTS 2014
10	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ Kanalizace 20x0,6x1,5	m3	18,00	330,00	5 940,00	RTS 2014
11	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení 18x0,3	m3	5,40	350,00	1 890,00	RTS 2014
12	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m 20x1,5x2	m2	60,00	10,00	600,00	RTS 2014
13	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	60,00	5,00	300,00	RTS 2014
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Kanalizace 20x0,6x1,5*0,8	m3	14,40	185,00	2 664,00	RTS 2014
15	583-41203.4	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 14,4x2,2x0,2	T	6,34	180,00	1 141,20	RTS 2014
16	583-44198	Štěrkodrtě frakce 0-63 B 14,4x2,2x0,8	T	25,34	270,00	6 841,80	RTS 2014
17	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 643,72+99,22+168,3	m2	911,24	8,00	7 289,92	RTS 2014
18	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 449,66+18	m3	467,66	80,00	37 412,80	RTS 2014
19	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	467,66	5,00	2 338,30	RTS 2014
20	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	467,66	180,00	84 178,80	RTS 2014
21	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plocha z C.2. Situace	m2	238,00	20,00	4 760,00	RTS 2014
22	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	238,00	28,00	6 664,00	RTS 2014
23	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy 238x0,1	m3	23,80	350,00	8 330,00	RTS 2014
24	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Plocha z A.4. Situace	m2	238,00	9,00	2 142,00	RTS 2014
25	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI 238x0,025 kg/m2	kg	5,95	150,00	892,50	RTS 2014
26	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	257,49	80,00	20 599,04	RTS 2014
27	R	Lomová skrvka 0/150	m3	257,49	180,00	46 347,84	vlastní
28	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	643,72	12,00	7 724,64	RTS 2014
29	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	772,46	20,00	15 449,28	RTS 2014
	Celkem za	1 Zemní práce				395 154,52	
Díl: 5		Komunikace					
30	577 14-2212.R00	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm Plocha z C.2. Situace	m2	506,20	234,00	118 450,80	RTS 2014
31	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	506,20	12,00	6 074,40	RTS 2014
32	565131211.R00	Beton asfalt. ACP 16, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	506,20	213,00	107 820,60	RTS 2014
33	573 11-1113.R00	Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	506,20	19,00	9 617,80	RTS 2014
34	567 12-21141.R0	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm 532x1,1	m2	585,20	290,00	169 708,00	
35	564 85-1115.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 585,2x1,1	m2	643,72	155,00	99 776,60	RTS 2014
36	919 72-1211.R00	Dílatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou Plocha z C.2. Situace	m	31,00	50,00	1 550,00	RTS 2014
37	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	82,00	190,00	15 580,00	RTS 2014
38	592-453001.1	Dlažba zámek. H-pro bílá pro nevidomé 20x16,5x8	m2	12,00	335,00	4 020,00	
39	592-453002	Dlažba zámeková H-profil červená 20x16,5x8 Oddělení parkovacích stání	m2	72,00	185,00	13 320,00	
40	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	90,20	215,00	19 393,00	RTS 2014

		82x1,1						
41	564 85-1115.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 90,2x1,1	m2	99,22	155,00	15 379,10	RTS 2014	
42	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	153,00	180,00	27 540,00	RTS 2014	
43	592-453041	Dlažba zámková H-profil přírodní 20x16,5x6	m2	152,00	135,00	20 520,00		
44	592-453041.1	Dlažba zámk. H-pro červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	5,00	350,00	1 750,00		
45	564 85-1112.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32 153x1,1	m2	168,30	125,00	21 037,50	RTS 2014	
46	917 86-2111.R0	Osazení krajiníků z betonové dlažby 20x10x8mm s opěrou, lože z C 20/25 Plocha z C.2. Situace	m	258,00	105,00	27 090,00		
47	592-453002	Dlažba zámková šedá 20x10x8	m2	26,57	155,00	4 118,97		
48	917 86-2111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 Plocha z C.2. Situace	m	455,00	190,00	86 450,00		
49	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	188,00	76,00	14 288,00	RTS 2014	
50	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	50,00	66,00	3 300,00	RTS 2014	
51	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	14,00	195,00	2 730,00	RTS 2014	
52	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	14,00	195,00	2 730,00	RTS 2014	
53	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	203,00	66,00	13 398,00	RTS 2014	
	Celkem za	5 Komunikace				805 642,77		
Díl: 8		Trubní vedení						
54	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Plocha z C.2. Situace	kus	4,00	850,00	3 400,00	RTS 2014	
55	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte Plocha z C.2. Situace	kus	8,00	650,00	5 200,00	RTS 2014	
56	895 94-11111.R0	Demontáž vpusti uliční z dílců Plocha z C.2. Situace	kus	2,00	850,00	1 700,00		
57	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 Plocha z C.2. Situace	kus	3,00	850,00	2 550,00	RTS 2014	
58	592-23851.0	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	3,00	244,00	732,00	RTS 2014	
59	592-23863.21	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	3,00	316,00	948,00	RTS 2014	
60	592-23856	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	3,00	183,00	549,00	RTS 2014	
61	592-23862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	3,00	238,00	714,00	RTS 2014	
62	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	3,00	150,00	450,00	RTS 2014	
63	553-40380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	3,00	1 850,00	5 550,00	RTS 2014	
64	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	3,00	567,00	1 701,00	RTS 2014	
65	592-23867.2	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	3,00	400,00	1 200,00	RTS 2014	
66	452 11-2111.R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	3,00	100,00	300,00	RTS 2014	
67	592-23864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	3,00	183,00	549,00	RTS 2014	
68	452 31-1141.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,90	2 200,00	1 980,00	RTS 2014	
69	877 41-5121.R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	3,00	1 500,00	4 500,00	RTS 2014	
70	28650753R	Odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	3,00	1 525,00	4 575,00	RTS 2014	
71	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,00	30,00	600,00	RTS 2014	
72	286-11190.1	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	20,00	351,00	7 020,00	RTS 2014	
73	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00	50,00	400,00	RTS 2014	
74	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	8,00	104,00	832,00	RTS 2014	
	Celkem za	8 Trubní vedení				45 450,00		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
75	966006133R00	Odstranění sloupků dopravních značek, uklínované v zemi kameny nebo obetonované popřípadě zaberaněné	kus	2,00	1,00	2,00	provede zadavatel	
76	40444940.AR	Značka dopr. výstražná A1- A30 900 mm fólie, HIG10le	kus	6,00	468,00	2 808,00	RTS 2014	
77	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	4,00	234,00	936,00	RTS 2014	
78	404459516R	Patka kotvení kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	4,00	363,00	1 452,00	RTS 2014	
79	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	6,00	28,00	168,00	RTS 2014	
80	404459540R	Víčko pr. 60	kus	4,00	11,00	44,00	RTS 2014	
81	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	4,00	750,00	3 000,00	RTS 2014	
82	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	350,00	2 100,00	RTS 2014	
83	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem, nehluché	m	16,00	110,00	1 760,00	RTS 2014	
84	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	16,00	110,00	1 760,00	RTS 2014	
85	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	16,00	110,00	1 760,00	RTS 2014	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				15 790,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
86	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	223,58	50,00	11 179,00	RTS 2014	
87	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	223,58	40,00	8 943,20	RTS 2014	
88	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 272,03x9	t	2 012,22	8,00	16 097,76	RTS 2014	
89	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	223,58	5,00	1 117,90	RTS 2014	
90	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	216,45	60,00	12 987,00	RTS 2014	
91	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	7,13	100,00	713,00	RTS 2014	
92	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 184,87	10,00	11 848,73	RTS 2014	
93	998 22-2094.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	1 184,87	10,00	11 848,73	RTS 2014	
94	998 22-2095.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	1 184,87	10,00	11 848,73	RTS 2014	
95	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	37,12	25,00	928,05	RTS 2014	
96	998 22-3094.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 5 km	t	37,12	25,00	928,05	RTS 2014	

998 22-3095.R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	37,12	25,00	928,05	RTS 2014
998 22-4211.R00	Přesun hmot pro letiště s krytem betonovým	t	45,50	25,00	1 137,50	RTS 2014
998 22-4294.R00	Přesun hmot, letiště betonové, příplatek do 5 km	t	45,50	25,00	1 137,50	RTS 2014
998 22-4295.R00	Přesun hmot, letiště betonové, přípl. dalších 5 km	t	45,50	25,00	1 137,50	RTS 2014
998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	116,43	25,00	2 910,65	RTS 2014
998 22-5194.R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	116,43	25,00	2 910,65	RTS 2014
998 22-5195.R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	116,43	25,00	2 910,65	RTS 2014
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				101 512,65	

Rozpočet stavby

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24, C36, C37

Objekt: SO 102

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

11,00

1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	kompl.	1,000	1,00	1,00
	vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně				
2	Vytýčení stavby v průběhu stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem				
3	Výtýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,000	1,00	1,00
4	Kontrolní měření kvality prací	kompl.	1,000	1,00	1,00
	v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben				
5	Geodetické zaměření skutečného stavu	kompl.	1,000	1,00	1,00
	vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě				
6	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.				
7	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Oprava poškozených komunikací využívaných stavbou (oprava případných výtluků a propadlých míst) a jejich čištění v průběhu stavby				
8	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	včetně dopravního značení a povolení MěU Uherské Hradiště - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení				
9	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě				
10	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Před zahájením stavebních prací bude proveden monitoring používaných silnic po dobu stavby (zmapování stavu pojižděných silnic videozáznamem a fotodokumentací)				
11	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště	kompl.	1,000	1,00	1,00
	Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací.				

NEDAKONICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24 A C37

Harmonogram postupu prací Termín 1.8.2017 - 30.10.2017 SOD objednatel SML_D_2017-03, SOD zhotovitele 17-28

SO	část	popis		srpen			září				říjen					
				1.-6.8.	7.-13.8.	14.-20.8.	21.-27.8.	28.8.-3.9.	4.-10.9.	11.-17.9.	18.-24.9.	25.-30.9.	1.-8.10.	9.-15.9.	16.-22.10.	23.-29.10.
SO 102		KOMUNIKACE														
	118,78 m	demontáž panelů, obrubníků a rozebrání dlažeb, odstranění podkladů			108 ks 380ks 120m3											
		rozbíjení panelů a příprava na recyklaci	na meziskláde		108 ks											
		odkopávky se zhutněním a úpravou pláně			110 m3	350 m3 911 m2										
		demontáž a montáž uličních vpustí				1 ks	2 ks									
		statické zatěžovací zkoušky					2 ks									
		geotextilie					772 m2									
		konstrukční vrstvy z kameniva 0-63 a 0-32					140 m3 0-63	27 m3 0-32								
		kladění obrubníků silničních, parkových														
		kamenivo zpevněné cementem ŠCM				100 ks		166 ks								
		kladění zámkové dlažby						585 m2				240 m2				
		živice													506 m2	

Vypracoval: Miroslav Matějka
Datum: 9.8.2017

NEDAKONICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ C24 A C37

Harmonogram postupu prací Termín 1.8.2017 - 30.10.2017 SOD objednatel SML_D_2017-03, SOD zhotovitele 17-28

SO	část	popis	srpen					září				říjen			
			1.-6.8	7.-13.8.	14.-20.8.	21.-27.8.	28.8.-3.9.	4.-10.9.	11.-17.9.	18.-24.9.	25.-30.9	1.-8.10.	9.-15.9	16.-22.10.	23.-29.10.
SO 103		KOMUNIKACE													
	181,52 m	demontáž panelů, obrubníků a rozebrání dlažeb odstranění podkladů							120 ks 350ks 145 m3						
		rozbíjení panelů a příprava na recyklaci							50 ks						
		odkopávky se zhutněním a úpravou pláň							150 m3	300 m3 1124m2					
		demontáž a montáž uličních vpustí								2 ks	2 ks				
		statické zatěžovací zkoušky									2 ks				
		geotextilie									1237 m2				
		konstrukční vrstvy z kameniva 0-63 a 0-32									233 m3 0-63	3 m3 0-32			
		kladení obrubníků silničních, parkových								130	252	82 ks			
		kamenivo zpevněné cementem ŠCM										937 m2			
		kladení zámkové dlažby										176 m2			
		živice												815 m2	

Vypracoval: Miroslav Matějka
Datum: 9.8.2017