SMLOUVA O DÍLO

č. 15 - 31

na zhotovení stavby

„Chodník u silnice II/427 – Nedakonice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Nedakonice**
Adresa:	687 38 Nedakonice 33
IČ:	00291153
DIČ:	CZ 00291153 **(není plátcem pro tuto zakázku)**
Jednající:	Jaromír Klečka, starosta
Tel.:	606070719
E-mail:	obecnedakonice@iol.cz
TDI a koordinátor BOZP objednatele:	Bude určen nejpozději při předání staveniště
Tel.:	572 593 815
E-mail:	obecnedakonice@iol.cz

Zhotovitel:	**TUFÍR, spol. s r.o.**
Adresa:	Na Drahách 881,686 04 Kunovice
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 40619
IČ:	26263718
DIČ:	CZ26263718
Bankovní spojení:	43-7587730257/0100
Jednající:	Ing. Lubomír Šlosar - jednatel spol.
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Michal Kudělka - výrobní řed.
Tel.:	572 540 500
E-mail:	slosar@tufir.cz
Stavbyvedoucí:	bude určen nejpozději při předání staveniště
Tel.:	572 540 500
E-mail:	slosar@tufir.cz

Článek II.
Předmět smlouvy

1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby:

„Chodník u silnice II/427 – Nedakonice“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.

Dílo bude provedeno dle:

- projektové dokumentace zpracované - INTOS plus s.r.o.
- vyjádření všech dotčených právních subjektů,
- zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku **„Chodník u silnice II/427 – Nedakonice“** a nabídkou zhotovitele ze dne 2.12.2015 podanou v tomto řízení.

2 Závazek zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem.

3 O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III.
Rozsah a obsah díla

1. Stavební práce

Stavba je dle projektu členěna na SO:

SO 101.2 - Autobusové zastávky
SO 102.1 - Chodník ze zámkové dlažby
SO 102.2 - Vjezdy
SO 103.1 - Napojení MK
SO 104 - Kanalizace
SO 105 - Osvětlení přechodu pro chodce
VRN

Předmětem plnění je výstavba chodníku, autobusových zastávek a napojení místní komunikace.

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. Výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se proto musí provádět ručně. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.

Dodavatel je povinen projednat a zajistit přechodné dopravní značení a případné omezení provozu s příslušným DI Policie ČR a správním úřadem a zajistit příslušná rozhodnutí.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky - stavebních prací je uveden v projektu.

2. Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje :

- kompletační a koordinační činnost
- geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby
- vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby
- v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- zajištění, instalace a údržba prostředků publicity dle pravidel SFDI

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- zajištění provádění prací v souladu s normami ČSN,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky, ...)
- zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury
- vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení
- dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
- umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a neprodlené podání jakýchkoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD. Uchazeč odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nímž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka uchazeče. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko.Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč.

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).Takto opravenou a uchazečem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli při předání a převzetí díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu veřejné zakázky, a to zejména z důvodů :
   - požadavků správců technické a dopravní infrastruktury
   - neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla
   - v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které bude objednatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla, je zhotovitel povinen tyto provést.

   Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. Objednatel je povinen v těchto případech postupovat v souladu se zákonem a závaznými pokyny pro příjemce podpory.

4. Zhotovitel se důkladně seznámil s projektovou dokumentací, případné námitky k tomuto projektu byl zhotovitel povinen písemně předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V opačném případě se má za to, že s projektovou dokumentací souhlasí a považuje ji za dostačující pro zdárné provedení díla.

Článek IV.
Čas a místo plnění díla

1. Termín zahájení doby plnění a předání a převzetí staveniště: **4.4.2016**

   Nejzazší možný termín protokolárního předání a převzetí hotového díla: **29.7.2016**

2. Místo plnění stavebních prací: k.ú. Nedakonice

3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo zadavatele

4. Dílo je zhotovitel povinen provádět dle **harmonogramu provádění díla** (viz. Příloha č.2 k této smlouvě). Harmonogram provádění díla je předán zhotovitelem objednateli při podpisu této smlouvy a tvoří Přílohu č.2 k této smlouvě. Harmonogram provádění díla je proveden v podrobnostech na kalendářní týdny včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících. Harmonogram provádění díla počíná termínem předání a převzetí staveniště (pracoviště) a končí termínem předání a převzetí díla vč. lhůty pro vyklizení staveniště (pracoviště), přičemž tento harmonogram je členěn i po profesích a dílčích částech, stavebních a provozních objektech. K žádosti objednatele je zhotovitel povinen neprodleně Harmonogram provádění díla rozpracovat (zejm. co do **technických a provozních návazností, co do dílčích částí a profesí, označením termínů montáží a zkoušek atp.). Zhotovitel je povinen o plnění Harmonogramu provádění díla pravidelně informovat na kontrolních dnech. Harmonogram provádění díla (a termíny v něm uvedené) je pro zhotovitele závazný. a lze ho měnit toliko ve formě dodatků k této smlouvě, pokud v této smlouvě není pro jednotlivé případy stanoveno jinak.** Strany sjednávají, že pokud

bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla oproti harmonogramu po dobu delší 15-ti dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek V.
Cena za dílo

1 Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	**3 774 578,-**
DPH 21 %	792 661,40,-
Cena celkem vč. DPH Kč	**4 567 239,40,-**

(slovy: čtyřimilionypětsešedesátsedmtisícdvěstětřicetdevět **korun českých)**

2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v oceněném položkovém rozpočtu (oceněný výkaz výměr) zhotovitele oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 5 ZD) nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li dále uvedeno jinak.

3 Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou

4 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,

b) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,

c) v případě méněprací,

d) v případě schválené změny technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti příloze č. 5 a 6 ZD.

5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. III odst. 3 této smlouvy vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu, bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha,a.s. nebo RTS, a.s.,) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány a budou poníženy o 20% její výše (pokud stranami nebude v rámci příslušného dodatku k této smlouvě dohodnuto jinak). Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím

není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. nebo závazných pokynů pro příjemce podpory.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

2. Technický dozor investora provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je ve lhůtě pěti pracovních dnů od předložení po provedené kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě ve stejné lhůtě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol technickému dozoru investora do tří pracovních dnů od jejich vrácení. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XII odst. 5 této smlouvy.

3. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem technickým dozorem investora, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady (přílohami).

4. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený a technickým dozorem investora podepsaný a orazítkovaný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.

5. Daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění. Daňový doklad a přílohy budou vyhotovovány v originále a kopiích. Daňový doklad a přílohy musí být před uhrazením podepsány a orazítkovány technickým dozorem investora.

6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 2.

7. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků SFDI. Zbývající část ceny za dílo bude hrazena z prostředků objednatele.
   Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace.
   Části díla hrazené z prostředků SFDI budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen z dotace SFDI".

8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** ze smluvní ceny díla (bez DPH), tj. základní ceny díla tak, že cena za dílo bude uhrazena objednatelem do výše 90 % celkové

ceny díla a DPH v plné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna nejpozději do 90 dní po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

9. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla.

   V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti platby o 90 dnů a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně.

10. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

11. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona o DPH) i přesto, že má platnou registraci k DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací objednateli, tzn., že zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

Článek VII.
Provádění díla

1 Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.

3 Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

4 Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

5 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

6 Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat dle všech TKP, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

7 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

8 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

9 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

10 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

11 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Současně zhotovitel ručí a odpovídá za to, že pokud by v rámci provádění prací byly zjištěny ve stávajících konstrukcích nebo zařízeních nebezpečné (zdraví škodlivé) materiály, bude při jejich odstraňování postupovat plně v souladu s legislativou upravující nakládání s nebezpečnými materiály a odpady a spolupracovat se všemi dotčenými orgány.

12 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání a současně bude dílo i jeho jednotlivé části splňovat všechny parametry stanovené zadávací dokumentací k této zakázce.

13 O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit se před podpisem protokolu o převzetí staveniště s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí a následně tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

14 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.

15 Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

16 Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a zajistit (ve vhodných případech) včasnou uzavírku silnice (částečné omezení provozu) potřebnou k realizaci díla vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce (částečném omezení provozu). Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení.

17 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat po dohodě s objednatelem provozní, sociální a případně i výrobní

zařízení staveniště.

18 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců v prostoru staveniště.

19 Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.

20 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

21 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

22 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

23 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

24 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a písemně objednateli oznámit, kdo bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce. Stavbyvedoucí, příp. jeho odpovědný zástupce, musí mít pracoviště na vymezeném staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou bodu výstavby až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

25 O provádění díla je zhotovitel povinen vést, ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, **stavební deník**, do kterého je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. Odsouhlasený soupis provedených prací vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).

26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a dle požadavků správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 5 dnů od převzetí díla. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.

27 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 7 dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje a řídí technický dozor investora, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla.

28 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, případně jinými předpisy a závaznými pokyny), nejméně však 10 let od ukončení realizace díla. Po tuto dobu je uchazeč povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému FÚ, poskytovateli dotace a dalším kontrolním orgánům) kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Především SFDI má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky.

29 Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli informace a podklady v termínech a v rozsahu stanovených § 147a zákona 137/2006 Sb. (případně v termínech a rozsahu požadovanými poskytovateli dotací nebo jinými oprávněnými osobami či orgány).

Článek VIII.
Subdodavatelské zajištění díla

1. Objednatel si **vyhrazuje požadavek,** že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem.
   Dle požadavku objednatele nesmí rozsah míry subdodávek překročit 30 % nabídkové ceny stavebních nákladů akce bez DPH a současně objednatel stanovuje, že subdodavatelesky mohou být plněny pouze objekty *SO 104-Kanalizace, SO 105-Osvětlení přechodu pro chodce* a dále veškeré práce a činnosti spojené s živičnými povrchy včetně jejich odstranění, spojené s dopravním značením a zeměměřičské činnosti.
   Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vybraného zhotovitele.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelské systému objednatele neprodleně písemně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
   Všichni pracovníci musí na staveništi viditelně nosit identifikační znaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.

3. Za subdodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu se zhotovitelem a bude se podílet na plnění této veřejné zakázky, nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva podle ust. § 17 písm. i) ZVZ.

4. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům nebo práce prováděné

původním subdodavatelem nejsou prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. Nový subdodavatel musí splňovat předpoklady potřebné kvalifikace. Objednatel má právo odmítnout nového subdodavatele.

5. Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla nebo sám svolávat takováto jednání. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.

Článek IX.
Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení
   - Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
   - Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru investora a autorský dozor projektanta (ve vhodných případech). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
   - Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
   - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady:
     a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
     b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (ve vhodných případech)
     c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
     d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla , jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě (ve vhodných případech) v českém jazyku
     e) fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace
     f) stavební deník/y
     g) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
     h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
     i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Článek X.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1 Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 5000,- za každý započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad ve výši Kč 2000,-- za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

3 Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a dle požadavku správců jednotlivých sítí a majitelů pozemků nejpozději do 5 dnů po termínu převzetí stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu Kč 2000,-- za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5000,-Kč.

5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5000,- Kč

6 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

7 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy nebo zákona.

8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

9 V případě, že objednatel s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebude mít tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny z náhlých nebo nepředpokládaných důvodů k dispozici, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo bez uplatnění sankcí či pokut ze strany zhotovitele.

10 Pokud vinou zhotovitele, zejména případným nedodržením termínu dokončení celého díla nebo kroky učiněnými zhotovitelem při vlastní realizaci díla, které by byly v rozporu se Zadávací dokumentací poskytnutou zhotoviteli objednatelem v rámci zadávacího řízení na zhotovitele této zakázky nebo touto smlouvou, které budou mít za následek odebrání, nepřiznání, případně vrácení dotace nebo její části, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši odebrané či nepřiznané dotace nebo ve výši, o kterou byla dotace krácena.

11 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu z důvodu podstatného porušení následujících skutečností :

- Převedení nebo postoupení pohledávek ze smlouvy a plateb s nimi spojenými bez předchozího písemného souhlasu objednatele
- Úpadek zhotovitele, zánik s likvidací nebo bez likvidace, uvalení nucené správy
- V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době
- Nesplněním povinností vyplývajících z ost. ustanovení smlouvy o dílo.

Článek XI.
Vlastnická práva, nebezpečí škody na díle a záruky

1 Objednatel je v souladu s § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem případně jeho části. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, ž škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.

3 Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě a odpovědnost za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun).

4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

5 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**.

6 Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

7 V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.

8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5. tohoto článku.

10 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o změnách, které ovlivňují jeho ekonomickou sféru v průběhu provádění do doby konečného předání díla a po dobu záruční doby (např. změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, výkon rozhodnutí nebo exekuce apod.) nebo které mají vliv na zhotovení díla.

11 Zhotovitel podpisem této smlouvy utvrzuje, že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani není navrhována nebo prováděna exekuce, že se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani v procesu zrušení s právním nástupcem (splynutí, sloučení, rozdělení obchodní společnosti), že má dostatečné finanční zdroje k zajištění zhotovení kompletního díla dle čl. II a III této smlouvy.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením závazku nebo jeho části v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku účastníky smlouvy dohodnuto v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje objednatel. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem uvedeným objednatelem v písemném přípisu.

2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

3 V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

4 Zhotovitel **nesmí převádět** úplně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla. V případě zrušení zhotovitele bez likvidace je zhotovitel povinen převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu.

5 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejích přílohách a se zveřejňováním obsahu celého projektu. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.

7 Zhotovitel souhlasí s využitím (včetně zpracování) všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejích přílohách v informačních systémech pro účely administrace veřejných prostředků.

8 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10 Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 - naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- příloha č. 2 – harmonogram postupu prací

V Nedakonicích dne 10.12.2015

Za objednatele:
Obec Nedakonice

Jaromír Klečka, starosta

OBEC NEDAKONICE -1- OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

usnesení č.j. 6/V/2015

V Kunovicích dne 10.12.2015

Za zhotovitele:
TUFÍR, spol. s r.o.

Ing. Lubomír Šlosar - jednatel

TUFÍR 2
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL.: 572 540 900 • IČO: 26283718 • DIČ: CZ26283718

Krycí list zakázky

Stavba : **S 6370 Chodník Nedakonice**

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	3 774 578,40
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		**3 774 578,40**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru			Celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
0001	SO 101.2 - Autobusové zastávky	7,3%	**274 659**	274 659	0	0
0002	SO 102.1 - Chodník ze zámkové dlažby	51,2%	**1 933 731**	1 933 731	0	0
0003	SO 102.2 - Vjezdy	2,0%	**74 013**	74 013	0	0
0004	SO 104 - Kanalizace	8,4%	**317 149**	317 149	0	0
0005	SO 105 - Osvětlení místa pro přecházení pro chodce	3,2%	**121 819**	121 819	0	0
0006	Vedlejší a ostatní náklady	2,0%	**77 000**	77 000	0	0
0007	SO 103.1 - Neuznatelné - napojení MK	25,9%	**976 207**	976 207	0	0
Celkem za stavbu		100,0%	**3 774 578**	**3 774 578**	**0**	**0**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0001 SO 101.2 - Autobusové zastávky
Rozpočet (část objektu)	0001 SO 101.2 - Autobusové zastávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
x	**1**	**800-1 Zemní práce**				
1	122 20-1102	Odko. a prok. neza. v hor. 3 př 100 do 1000	m3	**75,00**	68,00	5 100,00
2	122 20-1109	Odkop. a proko. nezap. v hor. 3 za lepiv. hor.	m3	**75,00**	15,00	1 125,00
3	162 70-1102	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 6000 do 7000	m3	**75,00**	90,00	6 750,00
4	979 09-9110	Poplatek za uložení na skládku	t	**75,00**	115,00	8 625,00
	1	***800-1 Zemní práce***				**21 600,00**
x	**5**	**822-1 Pozemní komunikace**				
5	113 10-7182	Odstra. kryt,podklad živice do 200 m2 tl.<100 mm	m2	**110,00**	100,00	11 000,00
6	113 10-7163	Odstranění podkladů do200 m2 z kam. drc. tl.<300 mm	m2	**110,00**	45,00	4 950,00
7	564 81-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 50 mm	m2	**150,00**	68,00	10 200,00
8	564 87-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 250 mm	m2	**150,00**	190,00	28 500,00
9	567 13-3115	Podklad z kam.zpev.cem.KSC II po zhut. tl.200mm	m2	**150,00**	400,00	60 000,00
10	915 71-1111	Vodor.znač.barv.dělíc.čar šířky 120mm vod.prou	m	**149,00**	25,00	3 725,00
11	915 71-9111	Vodor.znač.barv.dělíc.čar pří balat.úpr.š.120mm	m	**149,00**	10,00	1 490,00
12	915 79-1111	Předznač pro vodor znač dělící čárky,vodící proužky	m	**149,00**	10,00	1 490,00
13	584 92-1111	Osazení Kaaselského obrubníku o hmot 200kg	m	**26,00**	850,00	22 100,00
14	591 21-1111	Klad.dlaž.z kost.dro.z kame.do lože-těž.kam.	m2	**150,00**	310,00	46 500,00
15	591 21-1111	Klad.dlaž.z kost.dro.z kame.do lože-těž.kam.	m2	**150,00**	300,00	45 000,00
16	979 08-2213	Vodorov doprava suti po suchu do 1 km	t	**63,91**	70,00	4 473,70
17	979 08-2219	Příplatek za další započ 1 km přes 1 km	t	**319,55**	10,00	3 195,50
18	979 08-7212	Nakládání na dopr prostr suti	t	**19,90**	80,00	1 592,00
19	979 09-9113	Poplatek za uložení na skládku asfatltu	t	**19,91**	190,00	3 782,90
20	979 09-9114	Poplatek za uložení na skládku suti	t	**44,00**	115,00	5 060,00
	5	***822-1 Pozemní komunikace***				**253 059,10**
x	***Celkem za objekt***					**274 659,10**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0002 SO 102.1 - Chodník ze zámkové dlažby
Rozpočet (část objektu)	0002 SO 102.1 - Chodník ze zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
.	**1**	**800-1 Zemní práce**				
1	122 20-1102	Odko. a prok. neza. v hor. 3 př 100 do 1000	m3	540,50	68,00	36 754,00
2	122 20-1109	Odkop. a proko. nezap. v hor. 3 za lepiv. hor.	m3	540,50	15,00	8 107,50
3	162 70-1102	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 6000 do 7000	m3	606,75	100,00	60 675,00
4	171 10-1101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	84,50	40,00	3 380,00
5	181 10-1102	Úprava pláně v hor 1-4 se zhut.	m2	1 863,00	12,00	22 356,00
6	181 30-1101	Rozpros. ornice do 500 m2 tl. do 100 mm	m2	365,00	35,00	12 775,00
7	979 09-9110	Poplatek za uložení na skládku	t	1 370,25	115,00	157 578,75
8	005 72420	směsi travní parková okrasná	kg	19,00	140,00	2 660,00
	1	*800-1 Zemní práce*				**304 286,25**
.	**5**	**822-1 Pozemní komunikace**				
9	113 10-7112	Odstranění podkladů do 200 m2 kam.těžené < 200 mm	m2	25,00	60,00	1 500,00
10	113 15-1114	Odstr podk frézov plo do 500 m2 tl.50 mm 0,128 t	m2	317,00	90,00	28 530,00
11	564 26-1111	Podklad-podsyp štěrkopí po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 486,60	150,00	222 990,00
12	564 80-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 30 mm	m2	1 122,00	55,00	61 710,00
13	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm	m2	410,00	135,00	55 350,00
14	565 16-5111	Podklad z OKS š=do 3m,ltř.zhut. tl.80mm	m2	15,00	585,00	8 775,00
15	567 11-4131	Podklad z PB tř. PB I tl.120mm	m2	36,00	250,00	9 000,00
16	596 21-1113	Klad bet dlaž pěší skup.A tl.60 mm > 300 m2	m2	1 122,00	175,00	196 350,00
17	596 21-1114	Kladení bet dlaž pěší tl.60 mm příp dvou barev	m2	1 122,00	10,00	11 220,00
18	914 00-1111	Osazení a montáž svis.dop.znač.na sloup-ky	kus	12,00	750,00	9 000,00
19	915 71-1111	Vodor.znač.barv.dělic.čar šířky 120mm vod.prou	m			
20	915 71-9111	Vodor.znač.barv.dělic.čar pří balat.úpr.š.120mm	m			
21	915 79-1111	Předznač pro vodor znač dělicí čárky,vodicí proužky	m			
22	916 16-1111	Osaz obruby dla.kos.s boč.opěr z bet pros	m	753,00	150,00	112 950,00
23	916 23-1111	Osaz obru dla.kos.drob.bez boč.opěr z bet.pros	m	753,00	135,00	101 655,00
24	916 56-1111	Osaz záhon.obrub.bet.s boční opěrou z bet.pros	m	729,00	70,00	51 030,00
25	917 76-2111	Osaz chod obru s opěrou z bet do lože z bet pro	m	753,00	140,00	105 420,00
26	918 10-1111	Lože pod obrub.kraj....z bet.prostého	m3	66,69	1 650,00	110 038,50
27	918 10-1112	Lože pod obrub.kraj....z bet.prostého C 30/37 XF3	m3	2,70	3 500,00	9 450,00
28	919 73-5113	Řezání stávají živ krytu nebo podkl hl.do 150 mm	m	634,00	90,00	57 060,00
29	979 08-2213	Vodorov doprava suti po suchu do 1 km	t	40,58	70,00	2 840,32
30	979 08-2219	Příplatek za další započ 1 km přes 1 km	t	257,18	10,00	2 571,80
31	979 08-7212	Nakládání na dopr prostr suti	t	89,25	80,00	7 139,60
32	979 09-9113	Poplatek za uložení na skládku asfaltu	t	40,58	150,00	6 086,40
33	998 22-3011	Přesun hmot poz kom s krytem dlážděný	t	1 963,20	25,00	49 079,91
34	404 44002	Dop.svi. A10,P1 + P2rozm.700mm-FeZn 3M ref.tř.1	kus	8,00	490,00	3 920,00
35	404 44203	Svi.C1-C14,IJ4b + IJ4C rozm.500mm AL-NK	kus	4,00	680,00	2 720,00
36	404 45921	Stojan k siln. dopr. znač. dvojitý	kus	12,00	770,00	9 240,00
37	583 80122	Kostky dlaž drobná vel.10/10 cm šedá tř.I	t	69,00	2 250,00	155 250,00
38	592 17305	Obrubníky bet a ŽB-zahr ABO 1-15 50x5x20	kus	768,00	21,00	16 128,00
39	592 17460	Obrubníky bet a ŽB-chodn ABO 2-15 100x15x25	kus	732,00	74,00	54 168,00
40	592 17499	Obrubníky bet a ŽB-sil nájezdový 100x15x20/10	kus	24,00	59,00	1 416,00
41	592 17511	Obrub bet a ŽB-sil přechod L,P100x15x15/25	kus	12,00	185,00	2 220,00
42	592 45291	Dla.vibro.BEST-stan.pov.pří.BASE skl.20x10x6	m2	1 145,00	125,00	143 125,00
43	592 45309	Dla.vibro.BEST-stan.pov.pří.KLASIKO nevid 20x10x6	m2	35,00	245,00	8 575,00
44	Kalkulace 1	Obrubníky HK 400/310/1000 NL	kus	2,00	1 617,00	3 234,00
45	Kalkulace 2	Obrubníky HK 400/310/1000 NP	kus	2,00	1 617,00	3 234,00
46	Kalkulace 3	Obrubníky HK 400/H25-310/1000 NL	kus	2,00	1 617,00	3 234,00
47	Kalkulace 4	Obrubníky HK 400/H25-310/1000 NP	kus	2,00	1 617,00	3 234,00
	5	*822-1 Pozemní komunikace*				**1 629 444,53**
.	*Celkem za objekt*					**1 933 730,78**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0003 SO 102.2 - Vjezdy
Rozpočet (část objektu)	0003 SO 102.2 - Vjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
x	**1**	**800-1 Zemní práce**				
1	131 20-1201	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	**22,00**	130,00	2 860,00
2	131 20-1209	Hloubení zapažených jam v hor. 3 příp. za lepi.	m3	**22,00**	20,00	440,00
3	162 70-1102	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 6000 do 7000	m3	**22,00**	100,00	2 200,00
4	979 09-9110	Poplatek za uložení na skládku	t	**22,00**	115,00	2 530,00
	1	***800-1 Zemní práce***				**8 030,00**
x	**5**	**822-1 Pozemní komunikace**				
5	113 10-6121	Rozebrání dlažeb pro pěší desky beton,kamen.	m2	**31,10**	25,00	777,50
6	113 10-7112	Odstranění podkladů do 200 m2 kam.těžené < 200 mm	m2	**25,00**	60,00	1 500,00
7	113 20-2111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrub stoj	m	**30,50**	30,00	915,00
8	564 26-1111	Podklad-podsyp štěrkopí po zhutnění tl. 200 mm	m2	**36,00**	150,00	5 400,00
9	564 80-1112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 40 mm	m2	**36,00**	55,00	1 980,00
10	567 11-4131	Podklad z PB tř. PB I tl.120mm	m2	**36,00**	240,00	8 640,00
11	596 21-1210	Kla bet dlaž pěší skup.A tl.80 mm do 50m2	m2	**36,00**	195,00	7 020,00
12	979 08-2213	Vodorov doprava suti po suchu do 1 km	t	**11,93**	70,00	835,14
13	979 08-2219	Příplatek za další započ 1 km přes 1 km	t	**59,65**	10,00	596,53
14	979 08-4216	Vodor doprava vybour hmot po suchu do 5 km	t	**4,43**	100,00	442,50
15	979 08-4219	Příplatek za další započ 5 km přes 5 km	t	**4,43**	50,00	221,25
16	979 08-7213	Nakládání na dopr prostr vybour hmot	t	**4,43**	80,00	354,00
17	979 09-9112	Poplatek za uložení na skládku bet	t	**4,43**	115,00	508,88
18	979 09-9114	Poplatek za uložení na skládku suti	t	**4,98**	150,00	746,40
19	998 22-3011	Přesun hmot poz kom s krytem dlážděný	t	**39,70**	35,00	1 389,52
20	592 45289	Dla.vibro.BEST-stan.pov.pří.BASE rov.20x10x8	m2	**37,00**	150,00	5 550,00
21	Kalkulace 10	Obrubníky HK 400/330/1000 P	kus	**18,00**	1 617,00	29 106,00
	5	***822-1 Pozemní komunikace***				**65 982,71**
z	***Celkem za objekt***					**74 012,71**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0004 SO 104 - Kanalizace
Rozpočet (část objektu)	0004 SO 104 - Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
x	**1**	**800-1 Zemní práce**				
1	115 10-1201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	**60,00**	15,00	900,00
2	132 20-1201	Hloubení rýh do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3	m3	**201,24**	170,00	34 210,80
3	132 20-1209	Hloubení rýh do 2000 mm v hor. 3 příp. za lepi.	m3	**201,24**	20,00	4 024,80
4	151 93-1101	Pažení stěn rýh š. do 2m hl. do 6m	m2	**252,00**	15,00	3 780,00
5	151 93-1111	Odstranění pažení stěn rýh š. do 2m hl. do 6m	m2	**252,00**	10,00	2 520,00
6	162 70-1102	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 6000 do 7000	m3	**68,49**	100,00	6 849,00
7	174 10-1101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam. šachet. rýh	m3	**102,75**	100,00	10 275,00
8	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození	m3	**57,06**	240,00	13 694,40
9	581 53301	Písky techn.tříděné KP 01 štuk 001	t	**131,24**	150,00	19 686,00
10	583 37370	Kamenivo těž.přír.štěrkopís.frakce 0-63 MN	t	**236,30**	195,00	46 078,50
	1	***800-1 Zemní práce***				**142 018,50**
x	**8**	**827-1 Trubní vedení**				
11	451 57-2111	Lože pro potrubí kamenivo drobné těžené 0-4mm	m3	**11,42**	770,00	8 790,32
12	871 35-5211	Kanal.potrubí PVC-KG-otev.výkop<20%-SN4-DN200	m	**142,70**	30,00	4 281,00
13	895 94-1311	Vpusti uliční z betonov dílců UVB-50	kus	**22,00**	850,00	18 700,00
14	837 37-4111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 - napojení	kus	**22,00**	850,00	18 700,00
15	892 57-1111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	**150,00**	5,00	750,00
16	899 20-2111	Osazení mříží litinových do 100 kg	kus	**22,00**	150,00	3 300,00
17	998 27-1201	Přesun hmot pro kanali zděné v otevře výkopu	t	**16,17**	150,00	2 425,65
18	286 11317	Tr PVC.kan.dom.uli.PVC KGEM SN4-200x1000	kus	**150,00**	180,00	27 000,00
19	592 23850	Pre.ul.vp.bet.dno výt.otv.TBV-Q450/330/1a 45x33x5	ks	**22,00**	297,00	6 534,00
20	592 23854	Pre.ul.vp.bet.skr otv.PVC TBV-Q450/330/3a 45x35x5	ks	**22,00**	275,00	6 050,00
21	592 23858	Pre.ul.vp.bet.skru horní TBV-Q450/570/5d 45x57x5	ks	**22,00**	231,00	5 082,00
22	592 23860	Pre.ul.vp.bet.skru střed TBV-Q450/195/6b 45x20x5	ks	**22,00**	110,00	2 420,00
23	592 23878	Pre.ul.vpus.rám mříž DIN 19583-13	ks	**22,00**	2 250,00	49 500,00
	8	***827-1 Trubní vedení***				**153 532,97**
x	**5**	**822-1 Pozemní komunikace**				
24	113 10-7182	Odstra. kryt,podklad živice do 200 m2 tl.<100 mm	m2	**60,00**	150,00	9 000,00
25	113 10-7163	Odstranění podkladů do200 m2 z kam. drc. tl.<300 mm	m2	**60,00**	50,00	3 000,00
26	979 08-2213	Vodorov doprava suti po suchu do 1 km	t	**34,86**	80,00	2 788,80
27	979 08-2219	Příplatek za další započ 1 km přes 1 km	t	**120,00**	10,00	1 200,00
28	979 09-9113	Poplatek za uložení na skládku asfatltu	t	**10,86**	150,00	1 629,00
29	979 09-9114	Poplatek za uložení na skládku suti	t	**24,00**	115,00	2 760,00
30	998 22-3011	Přesun hmot poz kom s krytem dlážděný	t	**34,86**	35,00	1 220,10
	5	***822-1 Pozemní komunikace***				**21 597,90**
x	***Celkem za objekt***					**317 149,37**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0005 SO 105 - Osvětlení místa pro přecházení
Rozpočet (část objektu)	0005 SO 105 - Osvětlení místa pro přecházení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
.	**M21**	**Elektromontáže**				
1	M21001	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně	m	40,00	27,00	1 080,00
2	M21002	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 4Bx10 mm2, volně	m	85,00	105,00	8 925,00
3	M21003	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou - 5x4 mm2	ks	8,00	98,00	784,00
4	M21004	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou - 4x10 mm2	ks	8,00	98,00	784,00
5	M21005	Osvětlovací stožár sadový žárově zinkovaný - B8 8m ,bezpaticový	ks	3,00	8 829,00	26 487,00
6	M21006	Výložník - žárově zinkovaný - 2m - na stožár	ks	4,00	1 301,00	5 204,00
7	M21007	Stožárová výzbroj - Stožárová svorkovnice	ks	3,00	602,00	1 806,00
8	M21008	Svítidlo venkovní výbojkové na výložník - 1xSHC 100W,IP23	ks	4,00	2 538,00	10 152,00
9	M21009	Vysokotlaká sodíková výbojka - 100W	ks	4,00	254,00	1 016,00
10	M21010	Trubka PVC - do země, 50mm	m	85,00	28,00	2 380,00
11	M21011	Ocelový drát pozinkovaný - FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	85,00	42,00	3 570,00
12	M21012	Montážní práce - Tvarování mont.dílu	ks	8,00	48,00	384,00
13	M21013	Hodinové zúčtovací sazby - Uprava stavajiciho zarizeni	hod	20,00	235,00	4 700,00
14	M21014	Hodinové zúčtovací sazby - Vyhledani pripojovaciho mista	hod	10,00	235,00	2 350,00
15	M21015	Hodinové zúčtovací sazby - Napojeni na stavajici zarizeni	hod	10,00	235,00	2 350,00
16	M21016	Hodinové zúčtovací sazby - Práce mimo specifikaci	hod	30,00	235,00	7 050,00
17	M21017	Koordinace postupu prací - S ostatnimi profesemi	hod	10,00	214,00	2 140,00
18	M21018	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizni technik	hod	30,00	235,00	7 050,00
19	M21019	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Spoluprace s reviz.technikem	hod	5,00	235,00	1 175,00
20	M21020	Podružný materiál	Kpl	1,00	1 692,00	1 692,00
	M21	*Elektromontáže*				**91 079,00**
.	**1**	**Zemní práce**				
21	101	Vytýčení trati - Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10	10 000,00	1 000,00
22	102	Jáma pro stožáry veř.osvětlení - Zemina třídy 3, ručně	m3	3,00	580,00	1 740,00
23	103	Pouzdrový základ pro stož.venk.osvětlení - D 400x1500 mm	ks	3,00	1 850,00	5 550,00
24	104	Zához jámy, upěchování, úprava povrchu - V zemine třídy 3-4	m3	3,00	450,00	1 350,00
25	105	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	75,00	105,00	7 875,00
26	106	Zřízení kabel.lože - Z kopaného písku, bez zakrytí , šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	75,00	50,00	3 750,00
27	107	Fólie výstražná z PVC - Šířka 22cm	m	75,00	9,00	675,00
28	108	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	75,00	28,00	2 100,00
29	109	Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	80,00	30,00	2 400,00
30	110	Hloubení kabel.rýhy - Zemina třídy 5, Šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	10,00	215,00	2 150,00
31	111	Kabelový prostup z PVC trubky - Světlost do 10,5 cm	m	10,00	150,00	1 500,00
32	112	Zához kabel.rýhy - Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	10,00	65,00	650,00
	1	*Zemní práce*				**30 740,00**
.	*Celkem za objekt*					**121 819,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0006 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet (část objektu)	0006 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
x	**0ON**	**Ostatní náklady**				
1	**00521-1030**	**Dočasná dopravní opatření**	soub	**1,00**	35 000,00	35 000,00
2	**00524-1010**	**Dokumentace skutečného provedení**	soub	**1,00**	7 500,00	7 500,00
3	**00524-1020**	**Geodetické zaměření skutečného provedení**	soub	**1,00**	15 000,00	15 000,00
4	**00528-1010**	**Propagace**	soub	**1,00**	5 000,00	5 000,00
	0ON	***Ostatní náklady***				**62 500,00**
x	**0VN**	**Vedlejší náklady**				
5	**00512-1010**	**Vybudování zařízení staveniště**	soub	**1,00**	8 500,00	8 500,00
6	**00512-1020**	**Provoz zařízení staveniště**	soub	**1,00**	3 500,00	3 500,00
7	**00512-1030**	**Odstranění zařízení staveniště**	soub	**1,00**	2 500,00	2 500,00
	0VN	***Vedlejší náklady***				**14 500,00**
z	***Celkem za objekt***					**77 000,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkové zadání

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	0007 SO 103.1 - Neuznatelné - napojení MK
Rozpočet (část objektu)	0007 SO 103.1 - Neuznatelné - napojení MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
x	**5**	**822-1 Pozemní komunikace**				
1	113 10-6121	Rozebrání dlažeb pro pěší desky beton,kamenina	m2	**22,50**	50,00	1 125,00
2	113 10-7182	Odstra. kryt,podklad živice do 200 m2 tl.<100 mm	m2	**424,00**	90,00	38 160,00
3	113 10-7223	Odstranění podklad přes 200 m2 kam.drcené <300 mm	m2	**424,00**	40,00	16 960,00
4	113 15-1114	Odstr podk frézov plo do 500 m2 tl.50 mm 0,128 t	m2	**424,00**	45,00	19 080,00
5	113 20-2111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	**22,50**	50,00	1 125,00
6	564 75-1111	Podkl-kryt.kamen.drcen.vel.0-63 zhut.tl.150mm	m2	**410,00**	130,00	53 300,00
7	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti 0-32 po zhutnění tl. 150 mm	m2	**410,00**	125,00	51 250,00
8	573 23-1111	Post živ spojov kam.z asf.silnič.0,8-1,0kg/m2	m2	**820,00**	15,00	12 300,00
9	577 14-4111	Asf.kober.ABS š=do 3m po zhut.modifik.tl.50mm	m2	**410,00**	315,00	129 150,00
10	577 14-5112	Asf.vrst.ložní ABH š=do 3m po zhut. tř.I tl.50mm	m2	**410,00**	290,00	118 900,00
11	979 08-2213	Vodorov doprava suti po suchu do 1 km	t	**252,09**	70,00	17 646,37
12	979 08-2219	Příplatek za další započ 1 km přes 1 km	t	**0,50**	100,00	50,00
13	979 08-4216	Vodor doprava vybour hmot po suchu do 5 km	t	**3,26**	100,00	326,25
14	979 08-4219	Příplatek za další započ 5 km přes 5 km	t	**0,50**	80,00	40,00
15	979 09-9112	Poplatek za uložení na skládku bet	t	**3,26**	115,00	375,19
16	979 09-9113	Poplatek za uložení na skládku asfatltu	t	**76,75**	150,00	11 513,10
17	979 09-9114	Poplatek za uložení na skládku suti	t	**175,34**	115,00	20 163,81
18	998 22-5111	Přesun hmot poz kom s krytem živičným	t	**341,24**	28,00	9 554,66
19	916 16-1111	Osaz obruby dla.kos.s boč.opěr z bet pros	m	**693,00**	150,00	103 950,00
20	916 23-1111	Osaz obru dla.kos.drob.bez boč.opěr z bet.pros	m	**693,00**	140,00	97 020,00
21	917 76-2111	Osaz chod obru s opěrou z bet do lože z bet pro	m	**693,00**	110,00	76 230,00
22	918 10-1111	Lože pod obrub.kraj....z bet.prostého	m3	**31,19**	2 000,00	62 380,00
23	998 22-3011	Přesun hmot poz kom s krytem dlážděný	t	**414,91**	28,00	11 617,59
24	583 80122	Kostky dlaž drobná vel.10/10 cm šedá tř.I	t	**32,01**	2 150,00	68 821,50
25	592 17475	Obrubníky bet a ŽB-sil ABO 100/15/15 šedá N	kus	**101,00**	59,00	5 959,00
26	592 17476	Obrubníky bet a ŽB-sil ABO 100/15/25 II šedá LV	kus	**20,00**	185,00	3 700,00
27	592 17477	Obrubníky bet a ŽB-sil ABO 100/15/25 II šedá PV	kus	**20,00**	185,00	3 700,00
28	592 17491	Obrubníky bet a ŽB-sil ABO 2-15 100x15x25	kus	**565,00**	74,00	41 810,00
	5	***822-1 Pozemní komunikace***				**976 207,48**
x	***Celkem za objekt***					**976 207,48**

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram stavby : Chodník Nedakonice

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	duben 2016				květen 2016				červen 2016				červenec 2016			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
N_15_144	**Chodník Nedakonice**	03.04.16	29.07.16	3 774 578																
0001	SO 101.2 - Autobusové zastávky	17.06.16	29.07.16	274 659																
0002	SO 102.1 - Chodník ze zámkové dlažby	03.04.16	18.06.16	1 933 731																
0003	SO 102.2 - Vjezdy	04.04.16	17.06.16	74 013																
0004	SO 104 - Kanalizace	09.04.16	14.06.16	317 149																
0005	SO 105 - Osvětlení místa pro přecházení pro chodce	11.04.16	11.06.16	121 819																
0006	Vedlejší a ostatní náklady	04.04.16	29.07.16	77 000																
0007	SO 103.1 - Neuznatelné - napojení MK	22.05.16	29.07.16	976 207																
	Cena za měsíc				890 030				1 167 705				1 101 753				615 090			
	Cena za čtvrtletí				3 159 488												615 090			
	Cena za rok				3 774 578															

TUFÍR 2
STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ FIRMA, s.r.o.
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL.: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718